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1 Identificação da Mudança

<Inserir código da demanda de mudança no AtTask e o caminho>

2 Itens de configuração afetados

<Listar os itens de configuração afetados pela mudança>

3 Discriminação do Escopo
3.1 Discriminação dos Requisitos Funcionais
<Listar requistos segundo modelo abaixo:>

<RF000 – Nome Requisito>
<Prioridade: essencial, importante, desejável >
<Funcionalidades:>
<Adicionar funcionalidades às já existentes, listar requisitos não funcionais relacionados>
4 Especificações Técnicas
<Listar especificações técnicas>

4.1 Alteração de Tabela
<discriminar os scripts de atualização das tabelas>

4.2 Alteração de Telas
<apresentar graficamente (protótipos das alterações em tela)>

4.3 Alteração de Lay-out 
<apresentar as alterações em relatórios, arquivos, consultas em listas>

4.4 Alteração de Funcionalidade

<discriminar as alterações dos requisitos funcionais envolvidos>

4.5 Alteração de Filtros, Agrupamentos ou Classificações (Sort)

<discriminar as alterações relativas a filtros, agrupamentos ou ordenações (sort)>

5 Requisitos Fora do Escopo

<Discriminar os requisitos fora dos limites contratados, ou seja, aqueles que não serão implementados>

6 Estimativas
6.1 Tamanho e Esforço 

<Apresentar tabela de esforço e recusos necessários para o desenvolvimento das fases de desenvolvimento da SM. Podem ser apresentados ao usuário uma estimativa de tamanho baseada em Pontos de Função.>

6.2 Cronograma macro

<Insira o cronograma macro necessário para o desenvolvimento da SM. Caso não seja possível indicar as datas exatas de término da implementação, indicar em forma de dias ou semanas. Número excessivo de dias para desenvolvimento poderão ser tratados como projeto>

7 Orçamento

<Deverá ser preenchido pela Diretoria Comercial após o preenchimento dos requisitos necessários para a melhoria assim como o esforço>
8 Aceite

<O usuário deverá assinar o documento ou encaminhar um email para formalizar o aceite e o início da implementação das melhorias>
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